

主装置に入れる回線（光8chを予定）

病院	現契約	回線種別		備考
		現状	→ 予定	
代表①	ソフトバンク	アナログ	→ 光	
			光	代表①を2回線にする（発信専用回線を追加）
代表②	ソフトバンク	〃	→ アナログ	災害時優先回線
代表③	ソフトバンク	〃	→ 光	
回線④	ソフトバンク	〃	→ 光	総務・会計
回線⑤	ソフトバンク	〃	→ 光	医療連携室

夜間切替

①②③を指定内線番号へ転送(PHS)

光回線 5 / 8

アナログ回線 1

主装置に入れる回線（光8chを予定）

付帯	現契約	回線種別		備考
		現状	→ 予定	
代表①	ソフトバンク	ISDN64	→ 光	
			→ 光	代表①を2回線にする
代表②	ソフトバンク	ISDN64	→ アナログ	災害時優先(現番号から変更予定)
代表③	ソフトバンク	アナログ	→ 光	→旧ADSL回線
訪問看護	NTT西日本	アナログ	→ 光	TEL
看多機	NTT西日本	アナログ	→ 光	TEL 直通→主装置へ

夜間切替

①②を指定内線番号へ転送

光回線 5 / 8

アナログ回線 1

多機能電話（病院）

階数	部署名	名称	台数	壁/卓	一斉鳴動	停電電話 キット	備考
1F	医事課	受付カルテ庫	1	壁掛	①②③		
		受付 1	1	卓上	①②③	○	
		受付 2	1	卓上	①②③		
		受付外来入力 1	1	卓上	①②③		
		受付外来入力 2	1	卓上	①②③		
		医事課（入院担当 1）	1	卓上	①②③		
		医事課（入院担当 2）	1	卓上	①②③		
		医事課（課長）	1	卓上	①②③		
	当直室	事務当直室	1	卓上	①②③		
	医療社会事業費	医療連携	1	卓上	⑤		
		医療連携	1	卓上	⑤		
2F	事務部長	事務部長室	1	卓上			
	総務課	総務課	1	卓上	①②③④⑤		
		総務課長	1	卓上	①②③④⑤		
	会計課	会計課 1	1	卓上	①②③④⑤		
		会計課 2	1	卓上	①②③④⑤		
計			16			1	

回線数 16

電話機台数 0 壁掛
 14 卓上
 1 壁掛 コードレス
 1 卓上 コードレス
 16

多機能電話（医療院）

階数		名称	台数	壁/卓	一斉鳴動	停電電話 キット	備考
1F	管理課	管理室	1	卓上	①②③④		
			1	卓上	①②③④		
		事務室〇〇	1	卓上	①②③④	○	
		〇〇・〇〇	1	卓上	①②③④	○	
		事務室〇〇	1	卓上	①②③④		
		事務室〇〇	1	卓上	①②③④		
		事務室〇〇	1	卓上	①②③④		
	訪問看護	訪問看護	1	卓上			現状：留守番電話装置(AT-1000)付 コードレスタイプに変更
	看多機	レクロス事務室	1	卓上			現状：直通・コードレス ※新たに内線番号を設定する
2F	医療院2階	2階サービスステーション 2	1	卓上	夜間のみ①②		
3F	医療院3階	3階サービスステーション 2	1	卓上	夜間のみ①②		
計			11			2	

回線数 11

電話機台数 7 卓上
 4 卓上 コードレス
 11

2 施設合計

卓上型	21	※ナンバーディスプレイ
卓上型コードレス	5	※録音機能
壁掛け型コードレス	1	

単独電話（病院）

階数	内線番号 (仮)	部署名	名称	台数	壁/卓	備考
1F	1	外来	処置室	1	壁掛	壁掛け
	2		内科	1	壁掛	//
	3		多目的診療室	1	壁掛	//
	4		外科	1	壁掛	//
	5		整形外科	1	壁掛	//
	6		泌尿器科	1	壁掛	//
	7		救急処置室	1	壁掛	//
	8		婦人科、点滴室	2	壁掛	壁掛け×2
	9		療養支援室	1	卓上	
	10		内視鏡	1	壁掛	壁掛け
	11	救急入口	夜間裏入口（外）	1	壁掛	受話器を上げると指定内線番号(PHS)へ自動発信
			夜間裏入口（内）	1	スタンド	壁掛け×1・スタンド×1
	12	検査課	心電図室	1	卓上	
	13		エコー室	1	卓上	
	14		検査課	2	壁掛	壁掛け×2
	15	放射線課	X線受付	1	卓上	
	16		X線操作	1	壁掛	壁掛け×1・卓上×1
			X線操作	1	卓上	
	17		MRI操作室	1	卓上	
	18	栄養課	栄養課	1	壁掛	(事務)壁掛け×1・(厨房)卓上×1
			栄養課	1	卓上	
	19	図書室	診療情報管理・図書室	1	卓上	
	20	外来	外来NS休憩室	1	卓上	
	21	健診係	医療社会事業部	2	卓上	卓上×2
	22		ドック診察室	1	壁掛	壁掛け
	23		健診更衣室	1	壁掛	//
	24	検査課	細菌検査室	1	壁掛	//
	25	薬剤部	薬局	2	壁掛	壁掛け×2
	26		薬品倉庫	1	壁掛	壁掛け
	27	売店	ワタキュー売店	1	卓上	
2F	28		2Fナースセンター	1	卓上	卓上×1
	29		2階NS休憩室	1	卓上	
	30	中材	中央材料室	1	壁掛	壁掛け
	31	透析室	透析室	1	卓上	
	32		透析職員休憩室	1	卓上	
	33	その他	医師当直室	1	卓上	
	34	ME	臨床工学技士	1	壁掛	壁掛け
	35	オペ室	オペ室準備ホール	1	壁掛	壁掛け
	36		看護部長室	1	卓上	
	37		院長室	1	卓上	
	38	その他	2F会議室	1	壁掛	回線のみ
	39	リハビリ	リハビリ室	2	壁掛	壁掛け
	40	リハビリ	OT室	1	壁掛	壁掛け（新設）
3F	41		3Fナースセンター	1	卓上	
	42		大会議室	1	壁掛	壁掛け
	43		医局	1	卓上	
	44		医局6（研修室）	1	壁掛	
	44			52		

回線	電話機	設置	0	卓上	内線電話（スリムタイプ）
1F	27	34	3	壁掛	内線電話（スリムタイプ）
2F	13	14	1	スタンド	内線電話（スリムタイプ）
3F	4	4	27	壁掛	内線電話
	44	52	21	卓上	内線電話

予備	52	2	壁掛	内線電話（スリムタイプ）
		1	壁掛	内線電話
		1	卓上	内線電話

単独電話機（医療院）

階数	内線番号 (仮)	名称	台数	壁/卓	備考
1F	45	家族相談室 1	1	壁掛	壁掛け
	46	家族相談室 2	1	壁掛	〃
	47	理美容室	1	壁掛	〃
	48	女子更衣室	1	壁掛	〃
	49	多目的室（業務係） 業務係	1	卓上	
	50	厨房事務室	1	卓上	
	51	厨房休憩室	1	壁掛	壁掛け
	52	レクロス事務室	1	卓上	
	53	レクロス食堂	1	壁掛	壁掛け
	54	宿直室（清掃委託控室）	1	卓上	
	55	入浴脱衣室	1	壁掛	壁掛け
	56	調理室	1	壁掛	壁掛け
2F	57	2階サービスステーション 1	1	卓上	
	58	2階食堂		→	コードレスフォン独自購入
	59	2階休憩室	1	壁掛	壁掛け
3F	60	3階サービスステーション 1	1	卓上	
	61	3階食堂		→	既存コードレスフォン転用
	62	3階休憩室	1	壁掛	壁掛け
4F	63	洗濯室	1	壁掛	壁掛け
	64	リハビリ	1	卓上	給湯室からリハビリ室へ移設。配線敷設が必要
	65	第1会議室	1	壁掛	壁掛け
	66	第2会議室	1	壁掛	〃
計	22		20		

回線	電話機	設置	7	卓上	内線電話
1F	12	12	13	壁掛	内線電話
2F	3	2		20	
3F	3	2	予備	1	卓上 内線電話
4F	4	4		1	壁掛 内線電話
	22	20		22	

合計

回線 66
電話機 72（設置）
6（予備）

【再掲】	設置	内線電話（スリムタイプ）	壁掛	3
		内線電話（スリムタイプ）	スタンド	1
		内線電話	壁掛	40
		内線電話	卓上	28
保管（予備）	内線電話（スリムタイプ）	壁掛	2	
	内線電話	壁掛	2	
	内線電話	卓上	2	

○PHSアンテナ

病院

1F	5台 (1増設)	内科付近・救急外来付近・栄養課付近・薬剤部付近・DI室付近
2F	5台 (1増設)	リハビリ室付近・210付近・エーション付近・オペ前室付近・ME室付近
3F	5台 (1増設)	エーション付近・浴室付近・医局付近・302付近
合計	14台	

付帯施設

1F	3台 (1増設)	レクロスデイホール・警備員室付近・ロビー
2F	3台	216付近・サービスステーション付近・202付近
3F	3台	316付近・サービスステーション付近・302付近
4F	1台	エレベーターホール付近
合計	10台	

○ナースコール制御機

病院	※ケアコム	医療院	※アイホン	※ナースコールシステムについては近々で更新を予定している。 (メーカーを統一する)
2F	1台	2F	1台	
3F	1台	3F	1台	
合計	2台	合計	2台	